projektowane postanowienia umowy, ktére zostang wprowadzone
do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

(KOSZTORYS - ptatnos¢ koncowa jednorazowa)

UMOWA NI

Wdniu ... w Piotrkowie Trybunalskim, pomiedzy:

Miastem Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

97-300 Piotrkéw Trybunalski,

NIP 7712798771 REGON 590648468

w imieniu i na rzecz ktérego dziata

Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Batorego 8,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Leszka Heinzla — Dyrektora OSIR,

Z SIBAZIDG W et e
NA POASTAWIE WPISU GO ...ttt e ettt et
NIP o, REGON ......ccccoiiiiiennn.
zwanym dalej Wykonawca,

po przeprowadzeniu procedury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, (dot. zamoéwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi
unijne - w trybie podstawowym bez negocjaciji - art. 275 ust. 1 ustawy Pzp),

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest: zagospodarowanie terenu kapieliska ,,Stoneczko” OSiR
w Piotrkowie Trybunalskim obejmujgcego: wykonanie ptywajacego pomostu, petnigcego role
wygrodzenia strzezonego kapieliska (na dziatkach nr ewidencyjny 15/7, 15/37 obreb 0019).

2. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie
okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami
sztuki budowlanej.

5. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawcza,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu,

6. Zalgcznikami do niniejszej umowy s3:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, f1j.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2) Kosztorys ofertowy,

3) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.
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Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepiséow ustawy Prawo budowlane, (w tym
inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie calosci wykonanych robét - z
zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw
oraz zataczniki dla branzy w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego (co nastgpi jednoczes$nie ze zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

§ 2. Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdéwienia - w dniu podpisania umowy.
Planowany termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia (rob6t budowlanych):
dodnia........... 2021 r. (najpézniej do dnia 13 grudnia 2021 r.) od daty podpisania umowy.
Ostateczne zakonczenie realizacji zamoéwienia nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce
czynnosci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robot
towarzyszgcych, prac porzadkowych),
zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej
umowy, oraz dokonany zostanie odbior koncowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych
wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one
korzystanie z przedmiotu umowy).

§ 3. Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
umowy,
przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do jego nalezytego wykonywania.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia
LT 7= L =2 1=
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy tego podmiotu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.
W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiagzuje sie
w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,
zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
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zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robaot,

zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy medidéw (w szczegodlnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robdt), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materialéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét
oraz terendw przyleglych w stanie uporzgdkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatébw budowlanych (w
przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z
obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych (materiaty
pochodzgce z rozbidrki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty
ich wywozu i utylizacji),

zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do protokotu,
zapewnhnienia organizacji pracy i wykonania robét, ktéra umozliwi korzystanie z posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, roboty te nalezy prowadzi¢ w
sposob zapewniajacy ciggty dostep pieszy do posesji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdlnoéci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia lub pominiecie poszczegdinych
robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWiIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5. Zatrudnienie na umowe o prace
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak i Podwykonawcow) przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zgdania oswiadczen i dokumentéw
w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osO6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak i
Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych 2z realizacjg
zamowienia - przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawieraé¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osdb, rodzaj czynnosci
wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych oséb, podpis osoby
uprawnionej do skfadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢é
zadania w szczegélnosci:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w
wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4) bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.

Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg
pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Osoby zaangazowane do wykonania robdét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczefnstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde Zzagdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzgdzeh budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§ 6. Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatlalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiotu zamédwienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow
zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéow potwierdzajacych
ciaglos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw uiszczenia sktadek na
nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub
zaptaty kolejnej sktadki.

§ 7. Wymogi dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatéow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
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przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialdw zamiennych, innych niz | gatunku i
nie spetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przeditozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§ 8. Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy
Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w 0S0bi€: ..........c.coiiiiiiiiiiiiie e,
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ... ,
posiadajgcego uprawnienia budOWIANE NI ... ... e e e e aeanns
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zamoéwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robot i innych czynnosci wechodzgcych w sktad zamowienia.
Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W szczegolnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w przypadku:
Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptaciji,
o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest réowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest zlozenie
wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana o0soba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).
Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajacego:
w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegodlnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy
p.poz) lub ochrony srodowiska,
w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.
Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel
nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§ 9. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, fgcznie na kwote brutto w wysokosci ................. zt
(stownie: .....cooniiiiiii ) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) ....%.
Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamowienia
bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robodt, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robét i stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych roboét
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(wykazanych w ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
(stanowigcym integralng czes¢ oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 10 ust. 7.

Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu nie beda podlegaty
waloryzacji w trakcie trwania umowy.

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczyé kwoty stanowigcej
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust. 2, powiekszonej 0 10 %, z
wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3), co nie stanowi istotnej zmiany umowy,
okreslonej w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w
ust. 5 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy,
zostanie sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng warto$¢ wykonanych robét.

§ 10. Platnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie dokonane na podstawie jednej koncowej
faktury VAT.
Ptatnikiem faktury bedzie Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski,
Wykonawca w fakturze VAT musi zawrze¢ nizej wymienione dane identyfikacyjne:
a) Nabywca - Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

97-300 Piotrkow Trybunalski NIP 7712798771,
b) Odbiorca - Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.
Fakture VAT Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ do odbiorcy faktury, ktérym jest:
Osrodek Sportu i Rekreacii, ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
UWAGA!
W przypadku gdy Wykonawca posiada Platforme Elektronicznego Fakturowania dokument nalezy
przesta¢ na konto Zamawiajgcego:
Nazwa podmiotu:
Miasto Piotrkéw Trybunalski — Osrodek Sportu i Rekreacji, Adres PEF: NIP 7712480052
Ptatno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie diuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez
dzien zaplaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty
wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank .........ccevennene. O NUMEIZE wuerninienernesnnrenasrrnneee e
(z zastrzezeniem przypadku o ktérym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego
Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci
(cesja), powodujgce zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a
Prawa bankowego. Prawidlowo wystawiona faktura musi zawiera¢ sformutowanie ,,ptatnosé
podzielona”.
Jezeli roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:
jezeli roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
jezeli nie mozna wyceni¢ tych roboét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1) Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkgji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
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w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla platnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robét oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie
ilosci wykonanych robét, sporzadzone w oparciu o zapisy § 9 ust. 3.

W zestawieniu beda wyszczegdélnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ziozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie
zafgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11. Piatnoéci bezposrednie
W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig, dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamowienia.
Oprdécz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécic
sie z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopiag dokumentu potwierdzajagcego odbiér rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie na
potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy ust. 8 i w
przypadku uznania zasadnos$ci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong oraz dokona
bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaswiadczenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12. Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamowienia .....................

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o
wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci
jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze

przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezel
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli
dziatania personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z umowa
zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowg, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

wysokos$¢é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu roboét, stanowigcego przedmiot
umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W
przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te roboty.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

Niezgltoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

! Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokos$ciach.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawcg, zgtosi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9
ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 19 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu
jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 13. Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy

L PR URT TR OPPPPUPRTT zt (stownie: .......ccoeveinnnnne. ywformie ...
Zabezpieczenie ................ stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.l, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajacy zwréci czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie
protokét odbioru koncowego robot.

Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowacé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
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w szczegolnosci przedituzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie robo6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie
winno obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia realizacji rob6t i analogicznie przedtuzenie
okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww. przedtuzenie najpdzniej
na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary
umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14. Kary umowne
Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za nie wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

za zwloke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci
0,5% wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzieh zwioki,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

- 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu - za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy - 500,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 9) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego - 500,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy,
pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 i 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opoznienia.

taczng maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowej).
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy noty

11



ksiegowe;.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkoéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.

§ 15. Odbiory
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona protokotem inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce. W
przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot wykonawca na Zzadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do
wymaganego stanu.

3. Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ potwierdzone przez kierownika
budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
o0 zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbioru kohcowego dokona komisja powotana przez Zamawiajagcego do odbioru robét i
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzadzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy lub zaZzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

.§ 16. Rekojmia za wady
1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ........ - miesigce/y od dnia kor\cowego
odbioru robot.
2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej

12



1

2)

3)

4)

5)

1
a)

b)

c)

d)

e)

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z przeglgdu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przystgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od
wykonania przeglagdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczyé go do
Zamawiajgcego.

Na trzy tygodnie przed uplywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wtasny koszt
dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokoét z przegladu.

W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usuniecia wad zostatlo wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy OSIR, w
protokole z przeglgdu Wykonawca zapisze numer rachunku bankowego na ktéry ma zostac
zwrocone zabezpieczenie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajagcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego
bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni.

§ 17. Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéow wymienionych w przepisach prawa, a w szczegoélnosci: w Kodeksie cywilnym i
ustawie Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu
budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego
przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwal realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i STWIORB bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy
zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzleca catosé robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:
Wykonawca zobowigzany bedzie:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzié, przy udziale Zamawiajgcego,
szczego6towy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i
zadac zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzgdkowaé¢ teren budowy i usungé urzgdzenia i materialy przez niego dostarczone Ilub
wzniesione na potrzeby realizacji zamodwienia,
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wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuije z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na
ich zatrzymanie.

§ 18. Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, bedg mogty zosta¢ zmienione, jezeli
wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, zawarcie z gestorami umdéw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajagcy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robot okre$lonej: umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

wystgpig warunki terenu budowy warunkéw lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposab istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce i
niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci:
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1

2)

3)

4)

trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikdéw niezbednych dla
prawidiowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zaméwienia,
postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentaciji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére
je przygotowano, gdyby =zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB , ze wzgledu
na koniecznos¢ usunigcia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
sytuacji, w ktdrej wykonanie pelnego zakresu roboét nie bedzie konieczne (mozliwos¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu
zamowienia przez Zamawiajgcego minimalna wartos¢ lub wielkos¢ $wiadczenia stron bedzie
odpowiadata zakresowi i wartosci robét, ktére Zamawiajgcy wskazat jako zastrzezone do obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce (kluczowe czesci zamoéwienia).

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zalezno$ci od okolicznoéci protokét koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:
uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnoéci ze wskazaniem stosownych zapiséw
umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych Ilub zamiennych) Ilub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys
przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19. Ochrona danych osobowych
Kazda ze Stron zobowigzuje sie zapewni¢, iz dane osobowe objete Umowg bedg przetwarzane
tylko i wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych,
dalej ,RODOQO”) i nie bedg udostepniane innym osobom niz upowaznionym w Umowie oraz mogg
by¢ udostepnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa.
Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych osobowych.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjaé¢ niezbedne s$rodki w celu zabezpieczenia informacji
zawierajgcej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom
nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich przetwarzania.
Wykonawca:
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a)

b)

c)

potwierdza oswiadczenia, ktére zlozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa,

oswiadcza, ze posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego w zakresie celow wskazanych w dokumentacji dotyczgcej postepowania, w
wyniku ktérego zostata zawarta przedmiotowa Umowa,

odwiadcza, ze wypetnit w imieniu Zamawiajgcego obowigzki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art.14 RODO wobec oséb fizycznych biorgcych udziat w wykonaniu Umowy, t.|.
poinformowat o zakresie danych dotyczgcych tych oséb, a przekazanych do Zamawiajgcego,
poinformowat, ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych i bedzie je
przetwarzat na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz poinformowal, ze
Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane osobowe.

§ 20. Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy Pzp.

Spory miedzy stronami moggce wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie sad

wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla

Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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